
1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem 

− Projekt istniejącej kotłowni gazowej

− Wytyczne do projektowania wydane przez Inwestora 

− Wizja lokalna 

− Materiały do projektowania producentów zastosowanych urządzeń 

− - Obowiązujące normy i przepisy 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu istniejącej kotłowni gazowej 

zlokalizowanej w budynku Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Rostarzewie przy 

ul.Rakoniewickiej. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje : 

a) projekt technologii kotłowni gazowej 

b) dobór układu automatycznej regulacji parametrów czynnika grzewczego 

c) dobór urządzeń zabezpieczających 

e) wytyczne demontażu istniejącej kotłowni gazowej 

f) projekt remontu wewnętrznej instalacji gazu 

g) wytyczne branżowe 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania projektowanego remontu istniejącej kotłowni gazowej ogranicza się 

do wnętrza budynku obiektu – brak oddziaływania pożarowego oraz innego powodującego 

ograniczenie w zagospodarowaniu działek sąsiednich, w tym zabudowy. 

Podstawy prawne : 

• Art. 3, pkt. 20, Prawo Budowlane. 



• Dz. U. nr 75, poz. 690. 

• Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne. 

• PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej

niż 1. Wymagania. 

• PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych. Wymagania. 

• PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

• PN-EN 10216-2 – Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 2 : Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi 

własnościami w temperaturze podwyższonej.

5. OPIS TECHNICZNY 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu istniejącej kotłowni gazowej wraz z 

wewnętrzną instalacją gazu. 

5.1 DANE OGÓLNE I TECHNICZNE 

W chwili obecnej źródłem ciepła na cele c.o. dla obiektu jest własna wbudowana kotłownia 

gazowa. Kotłownia zlokalizowana jest w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. 

Budynek, w którym jest zlokalizowana kotłownia jest budynkiem jednokondygnacyjnym 

nie podpiwniczonym. Wejście do kotłowni jest zapewnione bezpośrednio z zewnątrz przez  

stalowe drzwi otwierane na zewnątrz budynku. Pomieszczenie jest wentylowane 

grawitacyjnie. Odwodnienie realizowane przez wpusty podłogowe do kanalizacji. Na 

wyposażeniu kotłowni znajdują się dwa atmosferyczne kotły gazowe Ster-Gaz o mocy 100 

kW każdy. Układ grzewczy jest zabezpieczony dwoma naczyniami wzbiorczymi NG-35 i 

NG-50 . Spaliny powstające w kotłach odprowadzone są poprzez przerywacz ciągu do 

wspólnego wkładu kominowego zamontowanego w istniejącym wolnostojącym kominie 

murowanym. Kotłownia pracuje na cele centralnego ogrzewania. 

Z uwagi na stan techniczny kotłowni wynikający z wyeksploatowania istniejących kotłów, 

Inwestor podjął decyzję o remoncie kotłowni, polegającym na wymianie kotłów gazowych. 

Projektuje się demontaż : 



- dwóch kotłów gazowych Ster-Gaz o mocy Q = 100 kW 

- demontaż zamkniętych naczyń wzbiorczych 

- układu spalinowego ( wkład kominowy z czopuchami i przerywaczem ciągu ) 

- pompy obiegowej - wszystkich rur i armatury pomiędzy istniejącymi kotłami a 

rozdzielaczami 

- istniejącego przewodu gazowego od gazomierza do kotłów 

- wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

 

Jako paliwo zostanie zastosowany jak do tej pory gaz ziemny wysokometanowy GZ41.5. 

Charakterystyka pomieszczenia : Powierzchnia : 4,0 x 5,6 = 21,5 m2 

Wysokość w świetle konstrukcji : 3,0 m 

Kubatura : 22,4 x 3,0 = 67,2 m3 – spełnia wymagany przepisami warunek maksymalnego 

obciążenia cieplnego od urządzeń gazowych max. 4,65 kW/m3 

Powierzchnia okien : 2 x 0,8 x 1,6 = 2,56 m2 co stanowi > niż 1/15 powierzchni posadzki. 

Parametry wody w instalacji c.o.: 80/60oC Zapotrzebowanie mocy na cele c.o. : Q =197kW 

Kotłownia wyposażona zostanie w następujące urządzenia: 

• kaskada trzech kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy 

Viessmann typu Vitodens 200-W 

• przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX typu NG80/6,0 bar o poj. 80 dm3 

• odprowadzenie spalin zbiorczym kolektorem Dn250mm jako wkład do istniejącego 

komina murowanego 

5.2 UKŁAD TECHNOLOGICZNY 

Instalacja kotłowni jest instalacją trzykotłową pracującą na cele centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej. Zastosowano systemową kompaktową kaskadę dwóch kotłów 

VITODENS 200 -W 69kW firmy Viessmann ze sprzęgłem hydraulicznym w wykonaniu 

wolnostojącym. 

Kotły są fabrycznie wyposażone w modulowany palnik cylindryczny Matrix, zawór 

bezpieczeństwa oraz pompę obiegową o płynnej regulacji prędkości obrotowej. 

W celu wychwycenia zanieczyszczeń niesionych przez czynnik grzewczy, przed 

rozdzielaczem, na powrocie zastosowano filtr siatkowy z wkładem magnetycznym. 



Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia następuje poprzez zawory 

bezpieczeństwa zamontowane na kotłach. Układ grzewczy projektuje się jako zamknięty, z 

przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX. 

Wszystkie obiegi grzewcze wykonać z rur stalowych bez szwu mat. R 35 wg PN/H-74219. 

Rurociągi i konstrukcje wsporcze zabezpieczyć antykorozyjnie. Rurociągi obiegów 

grzewczych zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem 

nieplastyfikowanym PCV. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe 

kołnierzowe pnom = 0,6 MPa, tmax = 100oC. 6 Napełnianie i uzupełnianie zładu 

przewidziano poprzez aparat do zmiękczania wody Aqaset 500-M. Na uzupełnianiu 

zastosowano zawór antyskażeniowy typu EA-RV 277 firmy Honeywell. 

5.4 AUTOMATYCZNA REGULACJA PROCESÓW GRZEWCZYCH 

Automatyczna regulacja pracy kotłowni oparta jest na regulatorze VITOTRONIC 300-K typ

MW2B (kaskadowy regulator) zamontowanym w kotłowni. Zastosowany system 

regulacyjny, w zależności od obciążenia, steruje pracą kaskady trzech kotłów gazowych, 

zaworem mieszającym obiegu c.o. i pompą obiegową. Przyjęte rozwiązanie umożliwia 

optymalizację procesów grzewczych, wprowadzenie obniżeń czasowych oraz prowadzenie 

regulacji pogodowej. Dla umożliwienia monitorowania pracy kotłowni zastosowano moduł 

komunikacyjny VITOCOM 200 LAN2. 

5.5 ZAGADNIENIA ZABEZPIECZENIA P.POŻ. 

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane w niezależnym i przystosowanym do tego celu 

pomieszczeniu, z wydzieleniem od pozostałych pomieszczeń ścianami i stropem w klasie 

odporności co najmniej REI60. Wejście do kotłowni zapewnione jest bezpośrednio z 

zewnątrz poprzez drzwi stalowe z zamkiem na kulkę otwierane na zewnątrz. Pomieszczenie 

wyposażyć w urządzenia do pomiaru stężenia gazu z możliwością odcięcia dopływu w 

przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej. Elektrozawór zamykający dopływ gazu 

usytuować na zewnątrz obiektu. Pomieszczenia dodatkowo wyposażyć w gaśnicę 

proszkową 6 kg dla grupy pożarów ABC.  



5.6 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 

Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-41.5. 

Z uwagi na duży stopień korozji istniejącego przewodu gazowego, projektuje się jego 

wymianę na odcinku od istniejącego gazomierza do nowych kotłów. Wpięcie instalacji 

gazowej nastąpi do skrzynki gazowej zamontowanej na elewacji frontowej budynku, w 

której umieszczono kurek główny reduktor i gazomierz. Elementy te są urządzeniami 

końcowymi przyłącza gazowego zrealizowanego przez dostawcę gazu. Do pomieszczenia 

kotłowni gaz zostanie doprowadzony przewodem Ф50St ułożonym po śladzie starego 

przewodu, przewód ten należy wprowadzić do istniejącej skrzynki gazomierza. 

W istniejącej skrzynce gazowej należy zamontować zaworem elektromagnetycznym MAG-

3 aktywnego systemu bezpieczeństwa awaryjnego wypływu gazu. W budynku 

rozprowadzenie gazu nastąpi przewodami z rur stalowych czarnych nie izolowanych, bez 

szwu produkowanych wg normy PN-74/H-74200, łączonych za pomocą spawania. 

Wszystkie przejście przewodów przez mury wykonać w tulejach ochronnych. Instalację 

należy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania, zachowując odległość co 

najmniej 0,1m od innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku. Poziome odcinki 

powinny być usytuowane powyżej innych przewodów instalacyjnych ( centralnego 

ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych). W miejscu skrzyżowania instalacji 

gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi należy zachować odległość min. 20mm. 

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian, zachowując odległość 

min. 0,6m od iskrzących urządzeń elektrycznych. Urządzenia gazowe należy połączyć na 

stałe z przewodami instalacji gazowej, umieszczając przed każdym z nich w miejscu łatwo 

dostępnym kurek gazowy. Kurki gazowe powinny być umocowane tak, aby naprężenia 

powstające przy otwieraniu i zamykaniu kurka nie były przenoszone na instalację. 

Przed wpięciem instalacji gazowej do sieci gazowej, należy ją poddać próbie szczelności, 

wykonanej przy pomocy sprężonego powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 50 kPa 

przez co najmniej 30 minut. Z wykonanej próby szczelności należy sporządzić protokół 

podpisany przez wykonawcę instalacji i jej właściciela. Za przeprowadzenie próby 

szczelności odpowiedzialny jest wykonawca instalacji. Warunkiem wpięcia instalacji do 

czynnej sieci gazowej jest pozytywny wynik przeprowadzonej próby. 

Odbiornikami gazu będą trzy kondensacyjne kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania 



firmy Viessmann typu VITODENS 200-W o mocy Q = 65,8 kW każdy. Należy stosować 

wyłącznie urządzenia oznaczone znakiem bezpieczeństwa B ( zgodnie z ustawą o badaniach

i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U.nr 55 z 1993 poz.250), znakiem urządzenia 

technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 

22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych 

dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988 poz.332) bądź posiadające aprobatę techniczną 

( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 8 Przestrzennej i Budownictwa z dn. 

19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych wyrobów budowlanych - Dz.U. nr 10 

z 1995 poz.48). 

5.7 WYKONAWSTWO 

- Układ technologiczny kotłowni wykonać zgodnie z rys. nr S2.  

- Instalację kotłowni i wewnętrzną instalację gazu wykonać zgodnie z " Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Należy stosować się do przepisów zawartych w: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 30.07.2001 poz.1055) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 

12.04.2002 poz.690) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 56 z dnia 12.03.2009 poz. 461) 

• PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne 

ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

09.07.2003 roku w sprawie Warunków Technicznych Dozoru Technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z dn. 01.08.2003), kotłownia nie 

podlega odbiorowi przez Dozór Techniczny. 



6. WYTYCZNE BRANŻOWE 

6.1 BRANŻA INSTALACYJNA 

a) Zdemontować istniejącą kotłownię : kotły, czopuchy, przerywacz ciągu, wkład 

kominowy, pompę, zamknięte naczynie wzbiorcze, rurociągi i armaturę.

b) Zdemontować istniejący przewód gazowy DN50St od skrzynki gazowej na zewnątrz do 

kotłów. 

c) Na wodzie zimnej zastosować zawór czerpalny ze złączką do węża. 

d) W wolnostojącym kominie murowanym zamontować wkład kominowy Ф250. 

e) Wykonać połączenia kotłów z kominami. 

f) Zamontować aktywny system bezpieczeństwa awaryjnego wypływu gazu. 

6.2 BRANŻA BUDOWLANA

a) Wykonać podłogę z płytek Gres. 

b) Zdemontować istniejące drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. 

c) Wejścia do kotłowni oraz do przylegających pomieszczeń częściowo podmurować, 

następnie zamontować nowe drzwi stalowe o wymiarach 90/200. Drzwi zewnętrzne muszą 

się otwierać na zewnątrz pod naciskiem. 

d) Nowo wymurowane ściany oraz ubytki w ścianach otynkować i pomalować farbą 

emulsyjną zmywalną w kolorze białym. 

e) Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni wykonać jako EI 60, przez 

zastosowanie obejm p.poż. HILTI lub PROMASTOP. 

6.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

a) Wykonać oświetlenie sztuczne kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP65. 

b) Doprowadzić energię elektryczną do regulatorów. 

c) Przed pomieszczeniem kotłowni zlokalizować wyłącznik główny, wyłączający w nagłych

wypadkach doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorników. 

d) Trasa przewodu elektrycznego z rozdzielni głównej do wyłącznika głównego, nie może 



przebiegać przez pomieszczenie kotłowni. 

e) Wykonać uziemienie urządzeń i komina. 

f) Instalację zabezpieczyć przed porażeniem. 

g) Wykonać połączenie aktywnego systemu bezpieczeństwa awaryjnego wypływu gazu. 

7. DOBÓR URZĄDZEŃ 

7.1. DOBÓR KOTŁÓW 

Zapotrzebowanie mocy na cele c.o. i wentylacji grawitacyjnej wynosi : Q = 181900 W 

DOBRANO : Vitomoduł 200 – W oparty o kaskadę 30 kotłów kondensacyjnych Vitodens 

200W o mocy 18,2 – 65/8 kW każdy, wraz z zaworami bezpieczeństwa p = 4,0 bar, 

pompami i sprzęgłem hydraulicznym – wykonanie wolnostojące, prawe. 

Łączna maksymalna moc kotłowni : Q = 3x65,8=197,4 kW przy parametrach 80/60oC 

7.2. POMPA OBIEGOWA 

Pompy obiegowe zostały dobrane zgodnie z projektem rozbudowy sali gimnastycznej. 

Projekt mgr. Inż. Marcin Gatniejewski

7.3. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Zgodnie z PN-B-02414 pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 

Vu = V x ρ x ∆V 

V - pojemność instalacji oraz kotłowni V = 3400 dm3 

Vu = 3,4 x 999 x 0,0224 = 76,08 dm3 

Pojemność całkowita naczynia: Vn = Vu x ( pmax + 1 ) / ( pmax - p ); 

pmax = 3,0 bar 

p = pst + 0,2 

pst - wysokość statyczna instalacji, pst = 0,8 bar 

p = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar 



Vn = 76,08 x (3,0 + 1)/(3,0 – 1,0) = 152,16 dm3 

Dobrano dwa naczynia przeponowe Reflex typu NG 80.

7.4.  WENTYLACJA KOTŁOWNI

a) nawiew 

Nawiew do kotłowni musi zapewnić powietrze niezbędne do wentylacji pomieszczenia 

kotłowni i powietrze do spalania.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-B-2431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwa 

gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1” , gdzie zaleca się, aby powierzchnia nawiewu

wynosiła 5cm2 na każdy 1kW nominalnej mocy zainstalowanych kotłów.

Fn= 5 x 200 = 1000cm2

Projektuje się kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 40x25cm. Czerpnię ścienną 

zamontować na wysokości 2,0m nad poziomem terenu, a kratkę nawiewną zamontować 

30cm nad posadzką.

b) wywiew

Wywiewne powietrze będzie odprowadzone do istniejącego kanału wentylacyjnego. 

Zamontować kratkę wywiewną o wymiarach 140x200mm pod stropem pomieszczenia.

8. WYKONAWSTWO

8.1. Przewody

Przewody instalacji c.o. na odcinkach od kotłów do rozdzielaczy i do wymiennika ciepła 

zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych czarnych łączonych przez spawanie.

Połączenia rur z armaturą i urządzeniami projektuje się poprzez połączenia gwintowane lub 

połączenia kołnierzowe. 

Instalację wody zimnej w kotłowni, wykonać należy z rur stalowych instalacyjnych 

ocynkowanych łączonych na gwint lub rur PP łączonych przez zgrzewanie.



8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed rozpoczęciem robót montażowych instalacyjnych rury stosowane do montażu należy 

dokładnie oczyścić z rdzy, a po zakończeniu robót czynność tę powtórzyć ze szczególnym 

uwzględnieniem wszystkich połączeń.

Czyszczone powierzchnie należy doprowadzić do 3-go stopnia czystości, a następnie przed 

upływem 6 godzin czyszczone powierzchnie należy pomalować farbą do gruntowania 

miniową 60%. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nałożyć dwukrotnie farbę 

nawierzchniową.

8.3 Izolacja termiczna przewodów

Przewody instalacyjne w pomieszczeniu kotłowni po zakończeniu czynności odbiorowych 

należy zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi lub otulinami prefabrykowanymi 

z włókna szklanego. Montowane otuliny muszą posiadać płaszcz PCV.

Grubość izolacji należy wykonać w zależności od średnicy rur i temperatury czynnika.

Całą instalację należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z PN-B-02421.

Minimalna grubość warstwy izolacji właściwej z materiału charakteryzującego się 

współczynnikiem przewodzenia ciepła w t=40oC równym 0,035W/mK.

Lp Średnica rurociągu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/mK

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm

8.4. Próba szczelności i płukanie instalacji

Po zakończeniu robót montażowych a przed oddaniem instalacji do eksploatacji instalację 

należy dokładnie przepłukać, a następnie poddać próbie ciśnienia na zimno.

Po rozruchu kotłowni i instalacji c.o. należy przeprowadzić próbę na gorąco całegoukładu 



grzewczego. Wartość ciśnienia próbnego ma być wyższa o 50% od ciśnienia roboczego lecz

nie mniejsza od 0,4 MPa.

 

9. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych część II oraz przepisami BHP. Instalację z rur stalowych 

wykonać zgodnie z poradnikiem wydanym przez „INSTAL” W-wa 1994r.

  

                                                    OPRACOWAŁ  :                                          

                                                                          mgr inż. Lucjan Jadziewicz

SPRAWDZIŁ :

mgr inż. Krzysztof Cyranik 



       Nowy Tomyśl, dnia 16.05.2020

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 

2004r. Nr 93, poz. 888) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oświadczam, że opracowany na 

zlecenie Inwestora projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla Zespołu Przedszkolno-

Szkolnego w Rostarzewie przy ul.Rakoniewickiej 23 na działce nr 298/1 jest wykonany 

zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

 



INFORMACJA BIOZ

Temat : REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ

Adres: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

ul. Rakoniewicka 23

62-068 Rostarzewo  

Opracował : mgr inż. Lucjan Jadziewicz

Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Cyranik



Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniająca specyfikę robót, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

podczas wykonywania remontu kotłowni wraz z instalacją gazu.

2.0. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

– Projekt budowlano – wykonawczy instalacji gazu

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0. Zakres robót i kolejność realizacji

Prace budowlane związane z projektowaną inwestycją w zakresie opracowania obejmują:

– wykonanie wewnętrznej instalacji gazu 

Kolejność realizacji robót jest następująca:

a) instalacja gazu:

– montaż przewodów miedzianych oraz stalowych

– przeprowadzenie prób szczelności

b) montaż urządzeń technologii kotłowni

- montaż kotłów gazowych

- montaż pomp, mieszaczy i armatury

- wykonywanie izolacji termicznej

- montaż wkładu kominowego

4.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- brak



5.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi

Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłową organizację placu budowy zapewniając 

bezpieczne prowadzenie robót. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych 

organizacyjnych inwestora.

6.0. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlano -montażowych

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących 

przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i 

miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do prac tych należy zaliczyć roboty:

– transport i montaż ciężkich elementów przy użyciu urządzeń dźwigowych

– wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5m

Prowadzenie i wykonywanie robót wymienionych w punkcie 3, stwarza następujące 

zagrożenia:

– możliwość odniesienia urazów mechanicznych

– możliwość porażenia prądem

– możliwość poparzenia

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania.

7.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni 

zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co 

poświadczają pisemnie na liście dołączonej do Planu BiOZ.



Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas 

szkolenia:

– rodzajów możliwych występujących zagrożeń

– zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

– konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony  

   indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

– zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  

   przez wyznaczone w tym celu osoby

   Ponadto pracodawca powinien:

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub 

uciążliwych dla zdrowia

– zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich

będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania

– poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa

8.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom

Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania 

materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie 

budynku i bezpośredniego otoczenia.

Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren 

budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób 

nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 

wymogami przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić

wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich 

uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, 

wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano - montażowych.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w 

szczególności:



– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 

08.10.99 r. poz. 912.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263 z 2001 r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 

z 2000 r.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. 

U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

– Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 

1992 r; Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,

poz. 1091 z 2002 r.)

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Lucjan Jadziewicz

mgr inż. Krzysztof Cyranik 
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REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ
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mgr inż. Krzysztof Cyranik 110/82/Gw 05/2020
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Nazwa rysunku:

Rodzaj i nr uprawnień:
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Nr rys:

Podpis:

Branża:

1:500

Skala:

Funkcja / specjalność

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Adres :

Imię i Nazwisko:

Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne

Sprawdzający

Sanitarna

Adres budowy: jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rostarzewo, działka nr  298/1

Opracował

Sanitarna

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej

sanitarna

"DESIGN" - SEBASTIAN RĘKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

EMAIL : studiodesign@o2.pl
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

przy szkole w Rostarzewie

mgr inż. Krzysztof Bajan

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
nr upr. 1514/91/Lo
upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej

mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
nr upr. WKP/0134/POOS/17
upr. w spec. instalacyjnej

9.05.2018

9.05.2018

9.05.2018
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ZL I

ZL II / ZLIII

1 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
SALI GMINASTYCZNEJ

LEGENDA :

2
3

WJAZD NA TEREN POSESJI4

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY Z PRZEDSZKOLEM

ISTNIEJĄCE MIEJSCA PARKINGOWO-POSTOJOWE5

CZĘŚĆ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
DO ROZBIÓRKI

1

2

ISTNIEJĄCY HYDRANT P.POŻ. DN806
PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. DN807

3
6hp

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
DO LIKWIDACJI I PRZENIESIENIA
POZA OBRYS INWESTYCJI

8

4
7 hp

4

8

5

Teren, do którego Gmina posiada organiczone prawo rzeczowe
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ISTNIEJĄCE BOISKO SZKOLNE9

9
9 Istniejący

parking

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY PE90 ZASILAJĄCE HYDRANT DN80
(WŁĄCZENIE DO SIECI POPRZEZ TRÓJNIK) - WG ODRĘBNEJ DOK. PROJ.10

11 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE63 -
WG ODRĘBENEJ DOK. PROJ.

11
w PE63

10

12 ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. SANITARNEJ DO LIKWIDACJI

13 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN.SANITARNEJ PVC160, I = 1,0%

14 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC160, I = 1,0%

15 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC200, I = 1,0%

16 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC250, I = 1,0%

17 PROJEKTOWANA STUDNIA DN425

18 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1000

UWAGA:
W PRZYPADKU ZA MAŁEJ WYDAJNOŚCI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
DO KTÓREJ ZOSTANIE PODŁĄCZONY NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT DN80
(10 dm3/s) - ISTNIEJĄCĄ SIEĆ NALEŻY PODDAĆ PRZEBUDOWIE POLEGAJĄCĄ
NA ZWIĘKSZENIU ŚREDNICY W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ WYDAJNOŚCI
HYDRANTU ORAZ SŁUPA PODNOSZENIA WODY

19

20 ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC400, I = 0,4 %

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC160, I = 1,0 %

21 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC315, I = 1,0%

22 ISTNIEJĄCA STUDNIA BETONOWA DN1000 DO PRZEBUDOWU
- WYMIANA NA STUDNIĘ BETONOWĄ DN1000

12

13

14

1414
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14
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15
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16

16 16
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90.00
88.97S1
S0

90.00
89.11
88.61

WP1

90.00
89.15
88.65

WP2
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istniejąca szafka gazowa na
ścianie zewnętrznej budynku
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1:500
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Funkcja / specjalność

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Adres :

Imię i Nazwisko:

Projekt zagospodarowania terenu - instalacje zewnętrzne

Sprawdzający

Sanitarna

Adres budowy: jednostka ewidencyjna: Rakoniewice, obręb :Rostarzewo, działka nr  298/1

Opracował

Sanitarna

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Rozbudowa z przebudową sali gimnastycznej

sanitarna

"DESIGN" - SEBASTIAN RĘKOŚ
UL.POLNA 20, 62-068 ROSTARZEWO

EMAIL : studiodesign@o2.pl
TEL. 61-44-42-872, 508-198-856

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

przy szkole w Rostarzewie

mgr inż. Krzysztof Bajan

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
nr upr. 1514/91/Lo
upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej

mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
nr upr. WKP/0134/POOS/17
upr. w spec. instalacyjnej

9.05.2018

9.05.2018

9.05.2018

4,03,0
7,0

19,0
19,1

1,4
9,2

8,4
8,9

8,7

20,7 12,2 1,523,6 13,7
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10,37,0

22,1

15,3

7,4
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3,4
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1,5

ZL I

ZL II / ZLIII

1 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
SALI GMINASTYCZNEJ

LEGENDA :

2
3

WJAZD NA TEREN POSESJI4

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY Z PRZEDSZKOLEM

ISTNIEJĄCE MIEJSCA PARKINGOWO-POSTOJOWE5

CZĘŚĆ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
DO ROZBIÓRKI

1

2

ISTNIEJĄCY HYDRANT P.POŻ. DN806
PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. DN807

3
6hp

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
DO LIKWIDACJI I PRZENIESIENIA
POZA OBRYS INWESTYCJI

8

4
7 hp

4

8

5

Teren, do którego Gmina posiada organiczone prawo rzeczowe
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ISTNIEJĄCE BOISKO SZKOLNE9

9
9 Istniejący

parking

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY PE90 ZASILAJĄCE HYDRANT DN80
(WŁĄCZENIE DO SIECI POPRZEZ TRÓJNIK) - WG ODRĘBNEJ DOK. PROJ.10

11 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE63 -
WG ODRĘBENEJ DOK. PROJ.

11
w PE63

10

12 ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. SANITARNEJ DO LIKWIDACJI

13 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN.SANITARNEJ PVC160, I = 1,0%

14 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC160, I = 1,0%

15 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC200, I = 1,0%

16 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC250, I = 1,0%

17 PROJEKTOWANA STUDNIA DN425

18 PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1000

UWAGA:
W PRZYPADKU ZA MAŁEJ WYDAJNOŚCI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
DO KTÓREJ ZOSTANIE PODŁĄCZONY NOWOPROJEKTOWANY HYDRANT DN80
(10 dm3/s) - ISTNIEJĄCĄ SIEĆ NALEŻY PODDAĆ PRZEBUDOWIE POLEGAJĄCĄ
NA ZWIĘKSZENIU ŚREDNICY W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ WYDAJNOŚCI
HYDRANTU ORAZ SŁUPA PODNOSZENIA WODY

19

20 ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC400, I = 0,4 %

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA DO PRZEBUDOWY
- WYMIANA NA PVC160, I = 1,0 %

21 PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INST. KAN. DESZCZOWEJ PVC315, I = 1,0%

22 ISTNIEJĄCA STUDNIA BETONOWA DN1000 DO PRZEBUDOWU
- WYMIANA NA STUDNIĘ BETONOWĄ DN1000
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1
2
3

Stac ja  uzda tn ian ia  wody  Aqase t  5 0 0 -N4

O Z N A C Z E N I A :
P 4 - pro j . p o m p a  o b i e g o w a 2 5 P O e 6 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 5 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 2 5 P O e 6 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 6 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 2 5 P O e 8 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 7 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 2 5 P O e 8 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 8 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 8 0 P O e 1 2 0 A  M E G A 1 prod . LFP lub  równoważne
P 9 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 3 2 P O e 6 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 10 - proj . p o m p a  o b i e g o w a 3 2 P O e 4 0 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 11 - pro jek towana pompa cy rku lacy jna 25 P W r 4 0 C  p r o d. LFP lub  równoważne

Neut ra l iza tor  skrop l in  Q = 7 0  l/h.5
Sprzęg ło  hydrau l i czne Dn 80m m6

7
8

9

10
11
12

13
14
15 Nagrzewnica g l iko lowa cent ra l i (m o c 37 k W )

W ę z e ł  p o m p o w y  W P G -2 5 -0 7 0 -10 prod . VTS  l ub  r ównoważne

OZNACZENIA

16 Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 25 z  n a p ę d e m  A M B 1 6 2 , 230 V  p rod. Dan foss  l ub  równoważne

17 Zawór  t ró jd rogowy  HFE 3 D N 80 z  n a p ę d e m  A M B 162 prod . Dan foss  l ub  równoważne

18
19
20 Fi l t roodmuln ik TerFM , D N 8 0 , p rod . Termen lub  równoważne

Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 20 z  n a p ę d e m  A M B 1 6 2 , 230 V  p rod. Dan foss  l ub  równoważne

Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 20 z  n a p ę d e m  A M B 1 6 2 , 230 V  p rod. Dan foss  l ub  równoważne

21 Sterown ik  Vo lcano  EC prod . VTS  l ub  r ównoważne

22 Wymienn i k  c .w .u . z  wężown i cą  V = 5 0 0 d m 3
Zawór  z  s i łown ik iem prod . VTS  l ub  r ównoważne
(nr  ar t . VA -V E H 2 0 2 TA )
Zawór  równoważący  STAD 20 prod . IM I  HE IMEIER  l ub  r ównoważne (nas tawa 2 ,2 8 )

Wymienn ik  p ł y towy  LC 110 -30 prod . Secespo l  l ub  równoważne

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . Re f lex  S 8 prod . Re f lex  lub  równoważne

Zawór  bezp ieczeńs twa  np . t y p  F L A M C O  F l o p r e s s 1 /2 ", 3 ,0 bar  l ub  równoważne
Kaskada  ko t ł ów  3 xV i todens  2 0 0 -W  6 9 k W

Regula tor  V i toron ic  3 0 0 -K  M W 2 B

Regulator  V i to t ron ic  2 0 0 -H H K 3 B

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . N G 80 prod . Re f lex  lub  równoważne

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . D D 25 prod . Re f lex  lub  równoważne

52
18
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10

0
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8
25

24 193 218 12

istniejący szacht murowany
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rozdzielacze
c.o.
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CTZ- czujnik temperatury zewnętrznej
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istniejąca szafka gazowa na
reduktor, gazomierz G25 i głowicę

samozamykającą MAG

kocioł gazowy kondensacyjny firmy
Viessmann typu Vitodens 200-W

kanał nawiewny typu "Z"
o wymiarach 0,4x0,25m

kotłownia
EI30

ø50

komin ø250mm

ø100mm, L=1,5m
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu 
w budynku Zespolu Przedszkolno-Szkolnego w Rostarzewie

CPV: 45331000-6 – instalacje gazowe
CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV: 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych

LOKALIZACJA  - ROSTARZEWO UL. RAKONIEWICKA 23  DZIAŁKA  nr.298/1

INWESTOR – GMINA RAKONIEWICE os. PARKOWE 1 
                        62-067 RAKONIEWICE
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ST-01        INSTALACJA GAZOWA
Specyfikacja techniczna wykonania robót:

1.0. WSTĘP.
1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót do-
tyczących  budowy instalacji  gazu  i  urządzeń  gazowych  dla  budynku  Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego  zlokalizowanego w Rostarzewie przy ul. Rakoniewickiej

1.2. Zakres robót objętych ST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce i mające na celu budowę instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
1.2.1. Demontaż istniejącej instalacji gazu od szafki do kotłów
1.2.2. Montaż instalacji gazowej z rur stalowych czarnych spawanych
1.2.3. Wykonanie podejść pod kotły gazowe
1.2.4. Montaż  armatury gazowej przed kotłami
1.2.5. Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instALACJI GAZOWEJ
1.2.6. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej
1.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur instalacji gazowej

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzo-
ru.

2.0. MATERIAŁY.
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

- rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie
- kurki gazowe 
- urządzenia gazowe  kocioł kondensacyjny o mocy 69 kW    
- rury ochronne stalowe – przejścia przez przegrody budowlane
- zawory kulowe odcinające do gazu

2.1. Składowanie:
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić  od-
kształcenia (zagięcia , zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i trans-
portować w opakowaniach fabrycznych.
Rury stalowe – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wys. stosu nie większa niż 2m. Stosy zabezpieczyć przed rozsu-
waniem się dolnej warstwy. 
Armaturę lekką przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
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3.0. SPRZĘT.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem rezerwowym,  umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warun-
kom kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4.0. TRANSPORT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. 
Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samo-
chodzie nie powinna przekraczać 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Rozpoczęcie robót.
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji gazowej,
odpowiadają założeniom projektowym. 

5.2. Roboty montażowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodów:
Projektowaną wewnętrzną instalację gazu wykonać z rur stalowych instalacyj-
nych czarnych łączonych przez spawanie. Połączenia rur z armaturą i urzą-
dzeniami wykonać poprzez połączenia gwintowane lub połączenia kołnierzo-
we. Przejścia przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne prowadzić
w rurach ochronnych . Są to krótkie odcinki rur stalowych , osadzone na za-
prawie cementowej w ścianie lub stropie. Przestrzeń między rurą ochronną a
przewodową należy wypełnić pianką poliuretanową. 

5.2.2. Montaż przewodów gazowych.:
Instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez 
uchwyty dystansowe. Przy przejściach przez ściany stosować stalowe tuleje 
ochronne. Instalację prowadzić powyżej przewodów elektrycznych. 
Rozmieszczenie uchwytów: 
 dla rur Ø12 odległość między uchwytami 1,25 m
 dla rur Ø 15 odległość między uchwytami 1,25 m
 dla rur Ø 18 odległość między uchwytami 1,5 m
 dla rur Ø 22 odległość między uchwytami 2,0 m
 dla rur Ø 28 odległość między uchwytami 2,25 m
Montując przewody wykonać punkty stałe za pomocą nakładek ustalających
położenie nieprzesuwne przewodu w uchwycie mocującym ( przylutować tuleję
z mosiądzu po obu stronach uchwytu).
Na odcinkach poziomych instalacji zachować minimalny spadek 0,4% w kie-
runku urządzeń gazowych. Przed kotłem gazowym  należy zamontować zawór
kulowy  w miejscu łatwo dostępnym  posiadający atest IGNiG w Krakowie. 
Po wykonaniu instalacji gazowej dokonać próby ciśnieniowej na 0,05 MPa 
przy pomocy sprężonego powietrza w ciągu 4 godzin. Wynik uważa się za po-
zytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia.
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Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu próby ciśnienia zgłosić do obioru
w Zakładzie Gazowniczym.

5.2.3. Podłączenie urządzeń gazowych.
Urządzenia gazowe podłączyć na stałe z przewodami instalacji  gazowej za
pomocą stałego przewodu, kurka gazowego ,  dwuzłączki lub atestowanego
przewodu elastycznego. Kurki odcinające dopływ gazu do urządzenia umie-
ścić w miejscu łatwo dostępnym. 
Podłączenie i montaż urządzeń wg instrukcji.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposa-
żenie i fabryczną instrukcję użytkowania w języku polskim. 
Podłączenie gazomierza do instalacji należy do dostawcy gazu.

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji gazowej  powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykona-
nych robót , stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i po-
miarów

 kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie 
certyfikaty, oraz świadectwa jakościowe

 kontrola kwalifikacji spawaczy
 sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania 

są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego 
systemu i wyrobu

 sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadze-
nia instalacji

 prawidłowość wykonania połączeń i jakości spoin
 sprawdzenie poprawności mocowań
 prawidłowość zainstalowania kuchenki gazowej
 sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich ele-

mentów i połączeń
 próby szczelności

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową instalacji gazowej jest  1 mdługości rur.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie:
- jakości wbudowanych materiałów 
- sposobu prowadzenia przewodów
- szczelności instalacji
- lokalizacji elementów gazowych
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji gazowej., które
zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie
odbioru końcowego.
Każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić
protokół  i dokonać zapisu w dzienniku budowy. Jednym z podstawowych wa-
runków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę
protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych.

8.2. Odbiór techniczny końcowy.
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym
 protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyj-

nych
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
 protokoły  z  odbiorów częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących

usterek
 aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
 protokoły badań szczelności całej instalacji
 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji
 prawidłowość prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych i usytu-

owania  poszczególnych  elementów instalacji  zgodnie   z  zatwierdzonym
projektem 

 prawidłowość wykonania połączeń 
 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materia-
łów .
Cena wykonania instalacji dla 1 m powierzchni obejmuje:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze
 dostarczenie materiałów
 montaż rur instalacji gazowej
 montaż elementów gazowych
 badania szczelności instalacji

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Polskie normy:
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres 

normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-90/M-34502 Gazociągi i  instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymałościo-

we.
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastoso-
wania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i 

badania.
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego.
BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.”

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w 
oparciu o bieżąco obowiązujące normy i uregulowania. 
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ST-02
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOTŁOWNI GAZOWEJ 

1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót w zakresie technologii budowy kotłowni gazowej  w 
budynku Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Rostarzewie

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czyn-
ności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej  kotłowni gazowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymie-
nionych robót:
- demontaż istniejących kotłów gazowych c.o.
-        demontaż czopuchów z blacy nierdzewnej
-        demontaż pompoi obiegowych c.o.
-        demontaż armatury odcinającej i zabezpieczającej
- montaż rurociągów technologicznych
- montaż urządzeń technologicznych kotłowni
- montaż armatury
- montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych
- badania instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji

1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie dostosowania instalacji cen-
tralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,  
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-

nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytko-wych  insta-
lacji, a jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałoś- ci  eksplo-
atacyjnej.

2.0. MATERIAŁY.
Do wykonania kotłowni  gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajo-
wych i zagranicznych.
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów  powinien być dokonany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Rurociągi.
Instalacja technologiczna kotłowni będzie wykonana z rur  stalowych czrnych łą-
czonych przezpawanie. Rury dostarczone na budowę  powinny być proste, czyste
od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami.

2.2. Kotły
 Projektowana kotłownia gazowa zostanie wyposażona w kotły wodne kon-

densdacyjne opalane gazem ziemnym, pracujące w kaskadzie z palnikiem wentylato-
rowym modulowanym i sterownikiem elektronicznym .Dobrano kaskadę trzech kotłów
gazowych kondesacyjnych o mocy nominalnej 3x65,8 kW 9 80/600C0  Kocioł powi-
nien mieć parametry nie gorsze niż:

- moc cieplna nominalna                      65,8 kW
- temperatura spalin                                165 0C,
- sprawność            106 %,
- zużycie gazu GZ – 41,5                         8,18m3/h,
- ciśnienie gazu GZ – 41,5                       20 mbar,

           - odprowadzenie spalin                           100 mm,
- wysokość                                             850  mm,
- szerokość                                              530 mm,
- głębokość                                               460 mm,

           - pojemność wodna                                 12,8 dm3

                    

Kocioł powinien być przystosowany do współpracy z automatyką pogodową

2..3 Odprowadzenie spalin
Kocioł wyposażony jest w element przyłączeniowy z króćcami pomiarowymi do
przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do przestrzeni doprowadzenia powietrza.
Odprowadzenie spalin odbywać się będzie przez kolektor spalinowy kaskady ko-
tłów połączony z przewodem pionowym o średnicy Dn 250mm o wysokości 10,0m
umieszczony w istnijącym kominie murowanym.

      Komin musi być wykonany jako układ pracujący w nadciśnieniu. Wkład kominowy
      instalować w istniejącym przewodzie kominowym centrycznie i stabilnie przy 
      zastosowaniu elementów dystansowych.

2.5. Naczynie przeponowe.
Instalacja grzewcza będzie zabezpieczona ciśnieniowym naczyniem wyrównaw-
czym typu Reflex NG 80 i typu DE 12
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2.6. Pompy.
Krążenie wody w instalacji c.o.  będzie wymuszone za pomocą elektronicznych
zgodnych z projektem.

2.7. Armatura.
Zawory kulowe
Zawory kulowe powinny  posiadać parametry nie gorsze niż:
- temperatura pracy 30 – 150 oC,
- ciśnienie pracy 0,6 MPa
- kadłub – stal węglowa

Zawór bezpieczeństwa
Zawory bezpieczeństwa powinny  posiadać parametry nie gorsze niż:
- temperatura pracy 30 – 150 oC,
- ciśnienie pracy 1,5 – 5 bar,
- połączenia gwintowe
- membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie
temperatury o elastyczności gumy
- kadłub – mosiądz

Manometry
Manometry powinny  posiadać parametry nie gorsze niż:
- klasa dokładności 1,6
- średnica 100
- oprawa – stal nierdzewna,
- temperatura pracy 120

Uszczelki
Uszczelki powinny  posiadać parametry nie gorsze niż:
- woda o temperaturze do 120 oC,
- ciśnienie 1,0 MPa,
- materiał nitryl kauczuk z wkładką metalową,

2.8. Izolacja termiczna.
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych typu
Paroc  HVAC z płaszczem z foli aluminiowej . Grubość izolacji zgodna z normą.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3.0. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu,
załadunku i rozładunku materiałów.
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4.0.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
4.1. Rury.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanie-
czyszczenia.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Rury odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia.
Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach lub stosach.
Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak by rura podparta była na
całej długości. Wysokość stosu rur nie powinna być większa niż 1,0 m.

4.2. Kocioł.
Transport kotła c.o. powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transpor-
towanie elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety
z elementami kotła powinny być ustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu
środka transportu nie nastąpiło  przemieszczenie i uszkodzenie kotła.

4.3. Naczynie przeponowe.
Dostarczone na budowę naczynie przeponowe należy składować w magazynach
zamkniętych. Naczynie wzbiorcze powinno być dostarczana w oryginalnym opa-
kowaniu producenta. 

4.4. Pompy.
Pompy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Dostarczone na budowę pompy należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.5. Armatura.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Ar-
maturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i  materiały pomocnicze należy przechowywać w
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Należy sprawdzić dostarczoną na budowę armaturę czy:

 na korpusie nie występują widoczne pory i pęknięcia lub inne uszkodzenia.
W przypadkach wątpliwych należy wątpliwą armaturę przemyć naftą.

 Wrzeciona  zaworów nie są skrzywione.
 Przy ręcznym obracaniu pokrętła, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia 

swoje położenie.
 Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia za-

mknięcia.
 Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura o wię-
szych średnicach od średnicy 400 mm można składować pod wiatami na pod-
kładach drewnianych. Części obrotowe armatury powinny być zabezpieczone
przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na bu-
dowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, ele-
menty sterowania automatycznego i tym podobne powinny być dostarczane w 
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skrzyniach  a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpie-
czone tłuszczem.
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

4.6. Izolacja termiczna.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewo-
żone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowy-
wać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieć płasz-
czyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nomi-
nalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się  w granicach tolerancji
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty demontażowe  .
Demontaż istniejącej kotłowni olejowej wykonany będzie  bez odzysku materia-
łów.
Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów zaizolowanych należy zdemon-
tować izolację.
Rurociągi stalowe,  należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwa-
lające na wyniesienie z budynku i transport.
Materiały uzyskane z demontażu posegregować i wywieźć do składnicy złomu lud
w inne miejsce uzgodnione z inwestorem.
W istniejącym pomieszczeniu hali  kotłów należy zbić istniejące tynki,  skuć po-
sadzkę, rozebrać komin
Gruz powstały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko śmieci.

5.2. Montaż rurociągów technologicznych  .
Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za po-
mocą uchwytów gumowo metalowych i podpór.
Rurociągi stalowe należy łączyć  za pomocą spawania. Wszelkie odgałęzienia na-
leży wykonać przy pomocy odpowiednich kształtek. 
Proces spawania rur obejmuje.:
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów,
- oczyszczenie łączonych powierzchni,
- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie
- wykonanie połączenia,

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a
wszelkie kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma
zanieczyszczeń mechanicznych ( ziemia, papier ). Rur pękniętych, porysowanych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonania robót:

- wyznaczyć trasę ułożenia rur,
- zamontować uchwyty mocujące,
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- docięcie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome prowadzić  po ścianach pod sufitem. Rurociągi prowadzone
przez pomieszczenia nie powinny być mocowane niżej niż 2,0 m od podłogi.
Rurociągi c.o. należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła ciepła.
Rurociągi c.o. zasilanie i powrót prowadzimy parami obok siebie. Odległość po-
między rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac mon-
tażowych, eksploatacyjnych i założenie izolacji cieplnej.
W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żad-
nych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochron-
nych z rur stalowych. Średnica tulei ochronnej powinna być o 40 mm większa od
średnicy rury przewodowej.
Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy uszczel-
nić masą rozprężna typu np. „HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm
większa od grubości przegrody.
Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żad-
nych połączeń rur. 
Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic stosowanie kształtek fabrycz-
nych.
Rurociągi  c.o.  należy mocować do ścian uchwytami  gumowo metalowymi  roz-
mieszczonymi co:

- rurociąg 20 mm - co 1,5 m
- rurociąg 25 mm - co 1,5 m
- rurociąg 32 mm - co 2,0 m
- rurociąg 40 mm - co 2,0 m
- rurociąg 50 mm - co 2,5 m
- rurociąg 65 mm - co 3,0 m

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji c.o. od ścian, stropów,
podłogi powinna wynosić:
- dla rurociągów o średnicy do 25 mm - 3 cm,
- dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm - 5 cm,
- dla rurociągów o średnicy do 65 - 70 mm - 7 cm.
Nie wolno prowadzić instalacji c.o. powyżej przewodów instalacji elektrycznej.
Odległość zewnętrznej  powierzchni  rurociągu c.o.  od instalacji  elektrycznej  nie
może być mniejsza niż 10 cm.

Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu
( strzałka niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie ). Strzałki należy na-
kleić na izolację. 

5.3. Montaż urządzeń technologicznych kotłowni.
Kocioł.
Przy montażu kotłów należy zachować:
 odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,
 zapewnić stały, łatwy dostęp do  otworów kontrolnych, otworów wyczystko-

wych, zaworów, przyrządów pomiarowych, palnika.
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Każdy kocioł dostarczony przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrz-
nym wraz z osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządo-
wania, tabliczkę firmową i kompletność dokumentacji.

Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji wy-
twórcy.

Przy montażu kotłów należy zwrócić uwagę na:
 czystość wszystkich elementów,
 stan końcówek do lutowania oraz stan gwintów.
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej pró-

bie wodnej można przystąpić do prac przy izolacji.
Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu za-

silającym i powrotnym należy zamontować zawory odcinające. Kocioł nale-
ży zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z do-
kumentacją. 

Po zakończeniu montażu kotła zainstalować automatykę pogodową dostarczoną 
razem z kotłem.

Należy się stosować do zaleceń producenta podanych w DTR

Naczynie przeponowe.
Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów 

UDT. Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich 
stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania 
miejsc ustawienia zbiorników ( fundamenty, cokoły, podpory).

Przy montażu zbiorników należy zachować:
 odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,
 zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów, 

przyrządów pomiarowych,

Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy
wykonać w ostatniej fazie prac.

Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż.
Prze wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające.
Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności 

instalacji.

Pompy.
Pompy w kotłowni są montowane na rurociągach technologicznych. Pompy z ru-

rociągami należy łączyć przy pomocy kołnierzy lub gwintów. Rurociąg po 
obu stronach pompy należy umocować do ścian za pomocą uchwytów. Po 
obu stronach pompy powinny być zamontowane zawory, a na rurociągu 
tłocznym zawór zwrotny. Do króćców pompy powinny być dołączone mano-
metry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mieć trwale przymocowaną ta-
bliczkę znamionową z blachy, podającą; 

 nazwę producenta,
 charakterystykę techniczną urządzenia,
 datę produkcji i numer kolejny wyrobu,
 znak kontroli technicznej,
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Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp
należy zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi i termicznymi. Armaturę 
elektryczną umieścić w tablicy elektrycznej kotłowni. Połączenia pomp z ta-
blicą wykonać przy pomocy przewodów miedzianych.

Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić:
 szczelność połączeń z armaturą,
 sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej,
 głośność i drgania towarzyszące pracy pomp,
 temperaturę pracy silnika pompy.

Montaż armatury i osprzętu.
Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych, kołnie-
rzowych,  lub specjalnych kształtek przejściowych.  Uszczelnienie tych połączeń
należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak.
Kolejność wykonania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,
- wkręcenie półśrubunków, gwintów, kołnierzy w zawór, z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.

Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż 
( kołnierze, śrubunek )..
Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwin-
towaną oraz przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowa-
ne.
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej nor-
my.
Dokładność wykonania gwintu sprawdza się poprzez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane uszczelniamy za pomocą taśmy teflonowej, konopi, pasty
uszczelniającej.
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrz-
nej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić
dotyk obwodu uszczelki do śrub.
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami rów-
nomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać po-
nad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby nie więcej jednak niż 25 mm.

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:
 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłużeń, 

 pozostawiać nie dokręconych śrub,
 pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych.
Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń kołnierzowych z kształtkami kołnierzo-
wymi żeliwnymi.
Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami stosować należy kołnierze-
stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządze-
niu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach 
rur.
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Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
 gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy ga

zach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60 i o ciśnieniu do 0,6 
MPa,

 fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ciśnieniu do 1,6 MPa,
 igielitowe przy cieczach i  gazach chemicznie silnie agresywnych o temperatu-

rze do 60 i ciśnieniu do 1,6 MPa.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo
przechodzącej przez oś rurociągu.
Filtry i odmulacze należy montować przed kotłami na przewodach głównych.
W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów powinna się znaleźć armatura odcinająca.
Filtry i odmulacze powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych. Nie 
należy ich instalować nad urządzeniami elektrycznymi. Należy zwrócić uwagę na 
oznaczenie kierunków przepływu.
Rozdzielacze powinny być wykonane z rury o średnicy o jedną dymensje większą
niż największa rura włączona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien być wyposa-
żony w armaturę odcinającą, oraz zespół manometrów i termometrów. Zawory od-
cinające montuje się na każdym wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacze należy wy-
posażyć w spust wody.
Montaż mieszaczy należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako od-
powietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zawo-
rem stopowym. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamonto-
wać zawór kulowy.
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatu-
ra pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia 
aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) 
powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien 
przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
W szczególności:
 termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą 

niż 10C,
 manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,
 termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepły-
wającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi
przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. 
Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być monto-
wane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez
jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą 
niż 5 cm.
 Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączą

cym rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpo-
średnio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek 
dwudrogowy, tzw. Manometryczny.

 Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopusz-
czalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.
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 Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy monto-
wać na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych 
przez producenta.

 Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:
 po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,
 w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych. Przynaj-

niej światłem sztucznym,
 w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodze-

niem.

5.4. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kotłowni.
5.4.1. Próba szczelności.
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, ustawieniu urządzeń, 
wykonaniu rurociągów technologicznych, zamontowaniu osprzętu i armatury 
należy przeprowadzić:
- próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni( z wyjątkiem na

czynia przeponowego),
Próbę szczelności w instalacji technologicznej kotłowni należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i  odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ciśnienie próbne in-
stalacji c.o. powinno wynosić ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie
mniej niż 4 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie do-
puszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 8 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony
w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min.
Nie stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
Należy zwrócić  uwagę na maksymalne ciśnienie pracy kotła podane przez
producenta w DTR.
Po uzyskaniu pozytywnej  próby szczelności  można przystąpić  do rozruchu
próbnego kotłowni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na  prawidłowość wykonania i działania 
urządzeń zabezpieczających.
Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu:
 sprawdzenia świadectwa producenta,
 próby ciśnieniowej,
 rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania.
Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika ( manometry, zawory, termome-
try, zawory bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpo-
wietrzniki ).
Badania podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumen-
tacją i właściwym zamocowaniem rurociągów i urządzeń.
Badania i odbiory pomp polegają na:
 sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp ( przewód ssaw-

ny, wysokość ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinają-
cej, możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia
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Odbiór rurociągów i armatury polega na:
 kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym,
 próbie ciśnieniowej,
 kompletacji dokumentów ( protokóły z odbiorów częściowych, nacią-

gów, pomiarów wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kon-
troli spawów ).

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na:
 ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, 

kabli itp.,
 ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzia-

nych projektem parametrów pracy,
- kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez po-
równanie Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki pole-
ga na:

 ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, 
kabli itp.,

 ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzia-
nych projektem parametrów pracy,

 kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porówna-
nie wskazań ze wskazaniami urządzeń kontrolnych,

 kontroli działania obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i 
blokad.

5.4.2. Ruch próbny kotłowni.
Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów 

należy przystąpić do rozruchu kotłowni i ruchu próbnego.
Do rozruchu kotłowni można przystąpić na polecenie Inspektora Nadzoru.
Rozruch urządzeń mechanicznych polega na sprawdzeniu:
 kierunków obrotów,
 obserwacji przyrządów kontrolno pomiarowych, silników, przecieków na

uszczelnieniach,
 wykonaniu niezbędnych regulacji,
 usunięciu zauważonych usterek,
 sprawdzeniu działania układów sterowania.
Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół.
Jeśli wynik jest pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „go-

rąco”.
Przed wykonaniem próby na gorąco należy podłączyć naczynie przeponowe i 

sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa.
Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem 

zasad odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu cićnie-
nia.

Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedsta-
wiciel

 przyszłego użytkownika obiektu,
 inspektora nadzoru,
 kierownika budowy.
W zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić:
 sprawność działania urządzeń automatyki,

17



 prawidłowość nastawień wartości zadanych,
 przedziały odchyłek parametrów regulowanych.

5.4.3. Odbiór robót.
Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji 
może nastąpić po:
 sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,
 przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożli-

wiającm stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty bu-
dowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym,

 sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z prze-
pisami,

 sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny,
 sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowane miejsca pracy odpo-

wiadają warunkom technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, wa-
runkom bhp i ochrony p.poż.

Protokóły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji i obiektu kotłowni do eksplo-
atacji powinny zawierać:

 wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,
 wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia,
 wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i 

części zamiennych,
 stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza

atmosferycznego, sanitarno – epidemiologiczne, oraz ochrony przeciw-
pożarowej,

 stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być 
przekazane do eksploatacji.

5.4.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyj-
nego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po stwierdzeniu pra-
widłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przyle-
gać do powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy
użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w
dokumentacji technicznej więcej  niż o –5 do + 10 mm.

Kolejność wykonania robót:
- Przycięcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,
- Założenie otuliny,
- Uszczelnienie styków otuliny taśmą klejąca,
- Wyrównanie powierzchni otuliny.

5.4.5. Regulacja działania kotłowni.
Po wykonanych próbach kotłowni gazowej należy ją wyregulować.
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Instalację należy wyregulować ustawiając parametry podane w dokumentacji
projektowej.
W trakcie prowadzenia regulacji  należy dokonać pomiarów temperatury ze-
wnętrznej, temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu. 
Regulację kotłowni gazowej należy przeprowadzać przy możliwie najniższych
temperaturach zewnętrznych, jednak nie wyższych niż +6oC.
Po dokonaniu pomiarów temperatury zasilania i powrotu należy je porównać z
tabelami regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnętrznych.
W przypadku różnic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnętrznej
należy zmienić w programatorze krzywą grzania i regulację powtórzyć.
Należy ustawić temperaturę załąnczania pompy kotłowej, oraz pompy cyrkula-
cyjnej.
Z regulacji instalacji c.o. należy sporządzić protokół.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kon-
troli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zosta-
ło spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7.0. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót,  polegających na wykonaniu kotłowni  gazowej c.o.  należy dokonać
zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normą PN-64/B-10400.

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
1) roboty demontażowe,
2) montaż rurociągów technologicznych,
3)  przejścia  dla  rurociągów  przez  przegrody  (  umiejscowienie  i  wymiary  

otworów ),
4) wyznaczenie tras rurociągów,
5) montaż izolacji termicznej,

Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
odbioru technicznego kotłowni gazowej.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projek-
towej,

- protokóły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunię-
cia usterek,

19



- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),

- protokóły badań szczelności instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

1.1  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w 
      trakcie wykonywania robót,

1.2  Dziennik budowy,
1.3 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakoś-

     ci wydane przez dostawców materiałów),
1.4 Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
1.5 Protokóły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji. 
1.6 Protokóły odbioru komina i sprawności wentylacji
1.7 Protokóły oporności izolacji,
1.8 Protokóły skuteczności zerowania
1.9 Instrukcja obsługi kotłowni gazowej
1.10 Schemat technologiczny kotłowni z oznaczeniem rurociągów, urządzeń,     

      armatury,
1.11 Oświadczenia Kierownika Budowy
1.12 Aprobaty techniczne i atesty

8.0. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wy-
magania ogólne”.

9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymaga-
nia ogólne”.
Płaci się za kompletnie wykonaną kotłownię.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II In

stalacje sanitarne i przemysłowe”, 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji  ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknię-
tych systemów ciepłowniczych. Wymagania”,

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie instalacji  ogrzewań wodnych.  Wy-
magania”.

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  
badania”.

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, arma-
tury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”.

PN-93/M-35350 „Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średnio tem-
peraturowe. Wymagania i badania”.
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PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.  
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1443:2001 „Kominy. Wymagania ogólne”.
PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniej-
szej niż 1. Wymagania”.
PN-82/M-74101 „Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania”.
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

1
2
3

Stac ja  uzdatn ian ia  wody  Aqaset  500 -N4

O Z N A C Z E N I A :
P 4 - proj . pompa  ob iegowa 25 P O e 60 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 5 - proj . pompa  ob iegowa 25 P O e 60 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 6 - proj . pompa  ob iegowa 25 P O e 80 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 7 - proj . pompa  ob iegowa 25 P O e 80 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 8 - proj . pompa  ob iegowa 80 P O e 120 A  M E G A 1 prod . LFP lub  równoważne
P 9 - proj . pompa  ob iegowa 32 P O e 60 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 10 - proj . pompa  ob iegowa 32 P O e 40 C  M E G A  p r o d . LFP lub  równoważne
P 11 - pro jek towana pompa cyrku lacy jna 25 P W r 40 C p rod. LFP lub  równoważne

Neutra l iza tor  skrop l in  Q = 7 0  l/h.5
Sprzęg ło  hydrau l iczne Dn 80m m6

7
8

9

10
11
12
13
14
15 Nagrzewnica g l iko lowa cent ra l i (m o c 37 k W )

W ę z e ł  p o m p o w y  W P G -25 -070 -10 prod . VTS  l ub  równoważne

OZNACZENIA

16 Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 25 z  n a p ę d e m  A M B 162 , 230 V  p rod. Dan foss  lub  równoważne

17 Zawór  t ró jd rogowy HFE 3 D N 80 z  n a p ę d e m  A M B 162 prod . Dan foss  lub  równoważne

18
19
20 Fi l t roodmulnik TerFM , D N 80 , p rod . Termen lub  równoważne

Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 20 z  n a p ę d e m  A M B 162 , 230 V  p rod. Dan foss  lub  równoważne

Zawór  t ró jd rogowy  HRB 3 D N 20 z  n a p ę d e m  A M B 162 , 230 V  p rod. Dan foss  lub  równoważne

21 Sterown ik  Vo lcano EC prod . VTS  l ub  równoważne

22 Wymienn i k  c .w .u . z  wężown icą  V = 500d m 3

Zawór  z  s i łown ik iem prod . VTS  l ub  równoważne
(nr  ar t . VA -V E H 202 TA )
Zawór  równoważący  STAD 20 prod . IM I  HE IMEIER l ub  równoważne (nas tawa 2 ,28 )

Wymienn ik  p ły towy  LC 110 -30 prod . Secespo l  l ub  równoważne

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . Ref lex  S 8 prod . Ref lex  lub  równoważne

Zawór  bezp ieczeńs twa  np . t yp  FLAMCO F lop ress 1 /2 ", 3 ,0 bar  lub  równoważne

Kaskada  ko t łów 3xVi todens 200 -W  69k W

Regulator  V i toron ic  300 -K  M W 2B

Regulator  V i to t ron ic  200 -H H K 3B

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . N G 80 prod . Ref lex  lub  równoważne

Naczyn ie  wzb io rcze  p rzeponowe np . D D 25 prod . Ref lex  lub  równoważne

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ


